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Problema Resumido 
O problema consiste no serviços de serralheria com telha trapézio ondulada para atender as 
demandas do Fundo Municipal de Educação de Buriti do Tocantins - TO. 

 

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a 

primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e 

buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita. 

 

 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

 

A Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins identifica uma necessidade crítica relacionada à 
execução de serviços de serralheria com telha trapézio ondulada, destinados a atender as demandas 
do Fundo Municipal de Educação. A demanda surge da urgência em garantir a infraestrutura 
adequada para as unidades escolares do município, que atualmente enfrentam problemas 
relacionados à deterioração e inadequação dos telhados, afetando diretamente as condições de 
ensino e aprendizado.​
​
A falta de um adequado sistema estrutural e de cobertura resulta em diversas complicações, como 
infiltrações, perda de materiais didáticos e insegurança para alunos e professores. Esses fatores 
prejudicam significativamente o ambiente escolar, comprometendo a qualidade da educação 
oferecida. Portanto, a execução de serviços de serralheria se faz necessária para assegurar não 
apenas a proteção dos espaços de aprendizagem, mas também para promover um ambiente seguro e 
saudável, essenciais para o desenvolvimento educacional das crianças e jovens da comunidade.​
​
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Considerando a relevância dessa necessidade, é imprescindível ressaltar que a adequação das 
instalações educacionais reflete diretamente no interesse público. A qualidade da educação está 
intimamente ligada às condições físicas das escolas, e intervenções eficazes e ágeis são necessárias 
para evitar danos que possam comprometer o acesso à educação e o futuro dos estudantes da região.​
​
Em resumo, a contratação dos serviços de serralheria destinados à instalação de telhas trapézio 
onduladas se justifica pela urgência de sanar as deficiências estruturais identificadas nas instituições 
de ensino do município. O atendimento a essa necessidade contribui para o fortalecimento do 
compromisso da administração pública com a educação e com o bem-estar da comunidade, 
promovendo melhorias significativas na qualidade de vida dos cidadãos buritiense e assegurando os 
direitos educacionais dos alunos. 
 

 REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO 

 

A contratação de serviços de serralheria com fornecimento de telha trapézio ondulada para atender 
às demandas do Fundo Municipal de Educação de Buriti do Tocantins exige a definição de requisitos 
que garantam a qualidade, a eficiência e a adequação dos serviços prestados. Os requisitos a seguir 
visam garantir a melhor proposta na competição, assegurando que as necessidades do município 
sejam atendidas de forma eficaz.​
​
Requisitos da contratação:​
​
1. Execução dos serviços de serralheria conforme normas técnicas brasileiras vigentes, incluindo NBR 
5410 e NBR 7800.​
2. Fornecimento de telhas trapezoidais onduladas fabricadas em aço galvanizado com espessura 
mínima de 0,45 mm, apresentando resistência à corrosão e durabilidade mínima de 20 anos.​
3. As telhas devem ter tratamento antiferrugem e serem oferecidas em cores eletrostáticas ou 
galvalume, especificadas em catálogo e previamente aprovadas pela vigilância sanitária.​
4. Realização de instalação das telhas de acordo com as orientações do fabricante, garantindo 
vedação e fixação seguras para evitar infiltrações e danos estruturais.​
5. Garantia mínima de 5 anos nos serviços executados, cobrindo falhas de execução que 
comprometam a integridade do trabalho realizado.​
6. A empresa contratada deve comprovar experiência anterior em obras com características similares, 
com no mínimo três contratos em execução relevantes nos últimos 5 anos.​
7. Apresentação de laudo técnico que comprove a compatibilidade dos materiais a serem utilizados 
com as condições climáticas da região, garantindo resistência às intempéries locais.​
8. Disponibilidade de equipe técnica qualificada para supervisão e acompanhamento dos serviços, 
composta por profissionais habilitados com registro ativo no respectivo conselho de classe.​
9. O cronograma de execução deve ser apresentado, contendo prazos definidos para cada fase da 
obra, com previsão final de entrega não superior a 60 dias após o início dos trabalhos.​
10. Ao final dos serviços, a empresa deverá realizar limpeza completa da área de trabalho e fornecer 
documentação completa da obra, incluindo manual de manutenção e certificado dos materiais 
empregados.​
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​
Esses requisitos foram elaborados visando garantir a qualidade da prestação de serviços e a 
adequação às necessidades do Fundo Municipal de Educação de Buriti do Tocantins, respeitando os 
princípios da competitividade e da transparência nas contratações públicas. 
 

 SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO 

 

Solução 1: Contratação de empresa especializada em serralheria com experiência em instalação de 
telhas trapézio ondulada​
​
Vantagens:​
- Qualidade: Empresas especializadas geralmente têm uma equipe técnica capacitada, garantindo a 
qualidade na execução dos serviços.​
- Suporte: A contratação de uma empresa com boa reputação proporciona suporte técnico e 
acompanhamento durante a execução.​
- Garantia: Muitas empresas oferecem garantia sobre o serviço prestado e materiais utilizados, 
assegurando reparos ou substituições em caso de falhas.​
​
Desvantagens:​
- Custo: O valor da contratação pode ser elevado, principalmente se a empresa for renomada. ​
- Tempo de implementação: Dependendo da demanda da empresa contratada, o prazo para início do 
serviço pode ser maior.​
- Rigidez: Pode haver dificuldades na adaptação a mudanças de escopo no projeto, aumentando 
prazos e custos.​
​
Solução 2: Compra dos materiais diretamente e contratação de mão de obra local​
​
Vantagens:​
- Custo: Redução de custos, pois pode-se escolher fornecedores com melhor preço e negociar 
diretamente.​
- Flexibilidade: A abordagem permite ajustes rápidos, alterando insumos e mão de obra conforme 
necessário.​
- Estímulo à economia local: A contratação de mão de obra local promove o desenvolvimento 
econômico da região.​
​
Desvantagens:​
- Qualidade: A variação na competência dos trabalhadores locais pode resultar em inconsistências na 
qualidade do serviço.​
- Falta de suporte: Sem uma empresa responsável, pode haver dificuldade em eventuais problemas 
pós-execução, como manutenção e reparos.​
- Logística: A compra de materiais e a contratação separada de serviços podem complicar a gestão do 
projeto e gerar atrasos.​
​
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Solução 3: Locação de equipamentos e ferramentas para serralheria​
​
Vantagens:​
- Custo: Locação pode reduzir despesas iniciais com aquisição de ferramentas e máquinas.​
- Atualização tecnológica: Ter acesso a equipamentos modernos e eficientes, sem necessidade de 
investimento em ativos fixos.​
- Eficiência: Ferramentas adequadas podem acelerar o processo de trabalho e aumentar a 
produtividade.​
​
Desvantagens:​
- Dependência: Dependência de locadoras para fornecimento de equipamentos, o que pode causar 
atrasos se não houver disponibilidade.​
- Manutenção: Responsabilidade pela manutenção durante o período de locação pode gerar custos 
adicionais.​
- Limitações: Algumas locadoras podem ter restrições de uso, dificultando adaptações nas atividades 
de serralheria.​
​
Solução 4: Parceria com instituições de ensino técnico​
​
Vantagens:​
- Custo reduzido: Instituições frequentemente buscam projetos reais para prática dos alunos, 
oferecendo serviços a um custo menor ou em troca de experiência.​
- Novas técnicas: Alunos podem trazer novas abordagens e inovações ao projeto.​
- Supervisão por profissionais: Os trabalhos são orientados por professores ou profissionais 
experientes, aumentando a qualidade do serviço.​
​
Desvantagens:​
- Experiência limitada: Alunos podem apresentar falta de experiência, resultando em serviços de 
qualidade variável.​
- Prazo de execução: O tempo de entrega pode ser longo devido à natureza educacional do projeto e à 
supervisão necessária.​
- Falta de garantias: A responsabilidade final sobre a qualidade da obra pode ser um ponto de 
insegurança.​
​
Análise comparativa:​
​
| Solução | Custo | Qualidade | Flexibilidade | Adaptabilidade | Manutenção | Suporte | Tempo de 
Implementação |​
|---------|-------|-----------|---------------|----------------|------------|---------|------------------------|​
| Contratação de empresa especializada | Alto   | Alta      | Baixa         | Baixa          | Baixa      | Alto    | 
Médio                  |​
| Compra de materiais e mão de obra local | Médio  | Variável  | Alta          | Alta           | Média      | 
Baixa   | Rápido                 |​
| Locação de equipamentos | Médio  | Alta      | Média         | Média          | Alta       | Baixa   | Médio                  
|​
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| Parceria com instituições de ensino | Baixo  | Variável  | Alta          | Média          | Mínima     | Média   
| Longo                  |​
​
Cada solução apresenta características distintas que afetam seu desempenho em relação ao problema 
proposto. A escolha final deve levar em consideração os objetivos específicos do Fundo Municipal de 
Educação, a urgência do serviço e a capacidade de gerenciamento do projeto. 
 

 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO 

 

A escolha pela contratação de uma empresa especializada em serralheria com experiência na 
instalação de telhas trapézio ondulada é justificada por diversos aspectos técnicos e operacionais que 
atendem a demanda específica do Fundo Municipal de Educação de Buriti do Tocantins.​
​
Primeiramente, no que tange aos aspectos técnicos, as telhas trapézio ondulada são amplamente 
reconhecidas pela sua alta resistência e durabilidade, características essenciais para estruturas 
expostas às intempéries. A adoção de uma solução que contempla a instalação dessas telhas, 
realizada por profissionais especializados, garante um desempenho superior, visto que a aplicação 
correta contribui para a impermeabilização e segurança das edificações. Além disso, a 
compatibilidade entre os materiais utilizados na serralheria e as especificações da telha é um aspecto 
crítico que minimiza problemas futuros, como vazamentos ou desgastes prematuros. A facilidade de 
implementação é outro fator relevante; empresas especializadas possuem know-how que acelera o 
processo de instalação, reduzindo interrupções nas atividades educacionais.​
​
Os benefícios operacionais também são significativos. A manutenção das estruturas construídas com 
telhas trapézio ondulada é menos complexa e demanda menor frequência, comparada a outros tipos 
de cobertura, o que resulta em um menor custo ao longo do tempo. Assim, a escolha de um 
fornecedor com histórico comprovado de bom suporte técnico e atendimento pós-venda será crucial 
para garantir a eficiência na utilização do serviço prestado. A escalabilidade da solução também 
merece destaque, já que obras futuras ou ampliações poderão ser realizadas sem grandes 
dificuldades, dado que a estrutura instalada proporcionará flexibilidade para adaptações necessárias.​
​
Em termos de vantagem econômica, a análise de custo-benefício revela que a opção por uma 
empresa especializada propicia um retorno positivo sobre o investimento realizado. Empresas com 
experiência no segmento não apenas oferecem materiais de melhor qualidade, mas também estão 
melhor preparadas para evitar retrabalhos e desperdícios, fatores que impactam diretamente no 
orçamento final. O prazo de entrega também costuma ser otimizado, contribuindo para a agilidade 
nas obras e, consequentemente, na efetivação das ações educativas previstas pelo Fundo Municipal 
de Educação. Além disso, a economia gerada pela durabilidade e baixa necessidade de manutenção 
das telhas trapézio ondulada se traduz em menores despesas futuras, aumentando assim a 
viabilidade financeira da escolha feita.​
​
Portanto, com base nesses elementos, a contratação de uma empresa especializada em serralheria 
com experiência na instalação de telhas trapézio ondulada é justificada sob os aspectos técnicos de 
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desempenho e compatibilidade, além dos benefícios operacionais e econômicos que garantem 
eficiência e viabilidade financeira, alinhando-se ao interesse público na oferta de infraestrutura 
adequada para a educação em Buriti do Tocantins. 

 QUANTITATIVOS E VALORES 

 

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
Lote 01 

Item Descrição Unidade Quant. R$ Unid. R$ Total 

1 Serviço de Serralheria Telhado com telha trapézio ondulada 
0,45 ou colonial (tesoura e terça com perfil U 100 ou 75 mm) SERVIÇO 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Valor Total R$ 0,00 
 

 PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

Parcelamento formal, realização de uma única licitação, mas cada parcela da solução sendo adjudicada em 

lotes/itens distintos. 

A justificativa para o parcelamento da contratação dos serviços de serralheria com telha trapézio 
ondulada para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Buriti do Tocantins se 
baseia em aspectos técnicos e operacionais que favorecem essa abordagem. A natureza das obras e 
serviços de serralheria pode variar significativamente em termos de complexidade e escopo, o que 
torna o parcelamento vantajoso ao permitir a adjudicação de lotes ou itens distintos, facilitando 
assim a execução adequada e especializada de cada componente da obra. Dessa maneira, a 
contratação de uma empresa com a devida expertise poderá assegurar que cada parte do serviço 
atenda às especificações exigidas, promovendo soluções de qualidade. 
 
Além disso, o parcelamento formal propicia maior flexibilidade na gestão e acompanhamento das 
etapas do projeto, permitindo ajustes necessários em resposta a imprevistos ou novas demandas que 
possam surgir ao longo do processo, sem comprometer o cronograma geral. O trabalho em parcelas 
dá espaço a um controle mais rigoroso sobre o andamento dos serviços, contribuindo para uma 
execução mais eficiente e adaptável, minimizando riscos de atrasos e retrabalhos. 
 
Por fim, ao optar pelo parcelamento, a administração pública promove um melhor atendimento ao 
interesse público, uma vez que permite a seleção de fornecedores especialistas em diferentes 
subáreas da serralheria, aumentando a competitividade no processo licitatório. Isso resulta em 
propostas mais vantajosas e alinhadas às necessidades específicas da educação municipal, refletindo 
em uma utilização mais eficaz dos recursos públicos e, consequentemente, em benefícios diretos à 
comunidade atendida. 
 
 

 RESULTADOS PRETENDIDOS 
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A justificativa para o parcelamento da contratação dos serviços de serralheria com telha trapézio 
ondulada para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Buriti do Tocantins se 
baseia em aspectos técnicos e operacionais que favorecem essa abordagem. A natureza das obras e 
serviços de serralheria pode variar significativamente em termos de complexidade e escopo, o que 
torna o parcelamento vantajoso ao permitir a adjudicação de lotes ou itens distintos, facilitando 
assim a execução adequada e especializada de cada componente da obra. Dessa maneira, a 
contratação de uma empresa com a devida expertise poderá assegurar que cada parte do serviço 
atenda às especificações exigidas, promovendo soluções de qualidade. 
 
Além disso, o parcelamento formal propicia maior flexibilidade na gestão e acompanhamento das 
etapas do projeto, permitindo ajustes necessários em resposta a imprevistos ou novas demandas que 
possam surgir ao longo do processo, sem comprometer o cronograma geral. O trabalho em parcelas 
dá espaço a um controle mais rigoroso sobre o andamento dos serviços, contribuindo para uma 
execução mais eficiente e adaptável, minimizando riscos de atrasos e retrabalhos. 
 
Por fim, ao optar pelo parcelamento, a administração pública promove um melhor atendimento ao 
interesse público, uma vez que permite a seleção de fornecedores especialistas em diferentes 
subáreas da serralheria, aumentando a competitividade no processo licitatório. Isso resulta em 
propostas mais vantajosas e alinhadas às necessidades específicas da educação municipal, refletindo 
em uma utilização mais eficaz dos recursos públicos e, consequentemente, em benefícios diretos à 
comunidade atendida. 
 
 

 PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

 

A implementação eficaz dos serviços de serralheria com telha trapézio ondulada para atender as 
demandas do Fundo Municipal de Educação de Buriti do Tocantins requer uma série de providências 
que assegurem a qualidade e a conformidade da execução contratual. Primeiramente, é fundamental 
realizar um levantamento detalhado das necessidades específicas da educação municipal, incluindo a 
quantidade e as especificações técnicas das telhas e demais materiais necessários. Esse levantamento 
deve considerar não apenas a demanda atual, mas também possíveis expansões ou manutenções 
futuras. 
 
Em sequência, deverá ser feita a análise dos locais onde os serviços serão executados, incluindo a 
verificação das dimensões, características estruturais e condições de acessibilidade. Isso permitirá a 
definição precisa do escopo do serviço e evitará imprevistos durante a execução. É aconselhável que a 
equipe técnica responsável pela contratação efetue visitas técnicas aos locais em questão para coletar 
informações diretas que sustentem essa análise. 
 
Outra providência importante é a elaboração de um cronograma de execução que contemple todas as 
etapas do serviço, visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos. Este cronograma deve 
ser discutido com o contratado para assegurar sua viabilidade e deve incluir fases de entrega de 
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materiais, montagem e finalização do serviço. Também é recomendável que sejam definidas cláusulas 
contratuais claras que estabeleçam os critérios de aceitação dos serviços e dos materiais fornecidos, 
de modo a assegurar a conformidade com as normas técnicas pertinentes. 
 
Adicionalmente, considerando a especificidade dos serviços de serralheria, pode ser necessária a 
contrataçãod de consultoria técnica especializada que acompanhe a execução do contrato, 
assegurando que as intervenções sigam os padrões exigidos e que eventuais problemas técnicos 
sejam solucionados rapidamente. Essa consultoria poderia atuar na fiscalização direta, garantindo 
que o serviço atenda às expectativas em termos de qualidade e segurança. 
 
Por fim, a capacitação dos servidores responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato deve ser 
considerada, especialmente se a equipe não possuir experiência prévia neste tipo de serviço. A 
formação pode incluir tópicos como controle de qualidade e acompanhamento técnico, visando 
assegurar que os recursos públicos sejam utilizados da maneira mais eficiente possível e que o 
resultado final atenda plenamente às necessidades identificadas no levantamento inicial. Essas ações 
visam garantir que a solução escolhida seja implementada de forma eficaz, respeitando os princípios 
de economicidade, eficiência e eficácia. 
 
 

 CONTRATAÇÕES CORRELATAS 

 

A análise da necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes para a solução proposta, 
que consiste na contratação de serviços de serralheria com telha trapézio ondulada, indica que não 
há necessidade de realizar outras contratações antes dessa. O objeto principal é a prestação do 
serviço especificado, que não depende tecnicamente de outros serviços correlacionados. 
 
É importante considerar que, após a execução dos serviços de serralheria, poderão surgir demandas 
relacionadas à manutenção das estruturas instaladas, como a possibilidade de serviços de reparos ou 
revisão das instalações. No entanto, esses serviços podem ser contratados de forma independente e 
não interferem diretamente na necessidade imediata da obra em tela. 
 
Além disso, adequações prediais eventuais que se relacionem com o tipo de serviço contratado, como 
instalação de sistemas elétricos ou hidráulicos, também não são imprescindíveis neste momento. O 
foco da contratação em questão se limita à estrutura física que será executada pelo serviço de 
serralheria. 
 
Dessa forma, considerando o escopo da necessidade identificada e as justificativas apresentadas, 
conclui-se que não há contratações correlatas ou interdependentes necessárias que precisem ser 
realizadas antes da contratação dos serviços de serralheria com telha trapézio ondulada. A solução 
escolhida está completa e suficiente para atender às demandas do Fundo Municipal de Educação de 
Buriti do Tocantins. 
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 IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Ao considerar a contratação de serviços de serralheria para instalação de telhas trapézio onduladas 
visando atender as demandas do Fundo Municipal de Educação de Buriti do Tocantins, é essencial 
identificar os potenciais impactos ambientais associados à atividade e propor medidas mitigadoras 
eficazes. 
 
Os principais impactos ambientais potenciais incluem a geração de resíduos sólidos durante o 
processo de instalação e reporte de telhas, o consumo excessivo de energia na fabricação e 
montagem das estruturas, e a emissão de poluentes atmosféricos. Além disso, a extração de 
matérias-primas, caso utilizada, pode contribuir para a degradação ambiental local. 
 
Para mitigar esses impactos, algumas ações práticas podem ser implementadas. Em relação à gestão 
de resíduos, é fundamental estabelecer um planejamento que garanta a separação, armazenamento 
e destinação adequada dos materiais sobras e refugos da obra. A criação de parcerias com empresas 
especializadas em reciclagem e reutilização de materiais pode facilitar a logística reversa, onde os 
resíduos gerados são enviados para reciclagem ou reaproveitamento, reduzindo a quantidade de lixo 
destinado a aterros sanitários. 
 
No que tange ao consumo de energia, recomenda-se o uso de equipamentos eficientes 
energeticamente durante a execução dos serviços de serralheria. Além disso, optar por fornecedores 
que utilizem processos de produção sustentáveis e com menor impacto energético pode auxiliar na 
redução das emissões relacionadas à fabricação das telhas. Implementar técnicas construtivas que 
priorizem a eficiência energética também é aconselhável, como a aplicação de sistemas que 
melhorem a ventilação e o aproveitamento da iluminação natural nas estruturas criadas. 
 
As medidas de logística reversa devem envolver um planejamento para a destinação dos bens não 
mais utilizados, garantindo que componentes estruturais ou telhas antigas sejam corretamente 
reaproveitados ou reciclados. Essa abordagem não apenas minimiza os impactos ambientais, mas 
também promove uma economia circular, contribuindo para a preservação de recursos naturais. 
 
Em resumo, a identificação e mitigação dos impactos ambientais relacionados aos serviços de 
serralheria com telhas trapézio onduladas são fundamentais para garantir um processo sustentável e 
responsável. A adoção de práticas de eficiência energética e logística reversa deve ser parte central do 
planejamento e execução deste projeto, promovendo o bem-estar ambiental e social em Buriti do 
Tocantins. 
 
 

 CONCLUSÃO 
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As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente 

indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão 

é PLENAMENTE VIÁVEL. 

 

 

Buriti do Tocantins - TO, 17 de Fevereiro de 2025 

 

​
​

________________________________________​
HONNY CAYRES DE BRITO​

Diretor de Compras​
28/2023 
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