

<b>OBJETO</b>	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE BLOQUETES COM MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS.	
<b>LOCAL</b>	PAVIMENTAÇÃO (TRECHOS RUAS SAO PAULO, RUA DO AEROPORTO, RUA EDILTON LOPES, RUA NOVO HORIZONTE 01, RUA SÃO FRANCISCO, SETOR AEROPORTO), REFORMA (TRECHOS RUAS SÃO PAULO, RUA DO AEROPORTO, RUA 01, RUA 02, RUA 03, RUA 04, RUA 05, RUA EDILTON LOPES, RUA JOSÉ DE ASSIS, RUA NOVO HORIZONTE 01, RUA SÃO FRANCISCO, SETOR AEROPORTO), BURITI DO TOCANTINS - TO	
<b>PROPONENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS	

**QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO**

TRECHO	PAVIMENTO			MEIO-FIO E SARJETA	CALÇADA		
	COMPRIMENTO DA PISTA (M)	LARGURA DA PISTA (M)	ÁREA DO PAVIMENTO (M <sup>2</sup> )	EXTENSÃO TOTAL (M)	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA TOTAL (M <sup>2</sup> )
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
RUA SÃO PAULO	60,00	6,00	360,00	120,00			0,00
RUA DO AEROPORTO	68,40	6,00	410,40	136,80			0,00
RUA EDILTON LOPES	69,60	6,00	417,60	139,20			0,00
RUA NOVO HORIZONTE 01	54,00	6,00	324,00	108,00			0,00
RUA SÃO FRANCISCO	406,80	6,00	2.440,80	813,60			0,00
<b>REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO</b>							
RUA DO COMÉRCIO	21,50	6,00	129,00	43,00			0,00
RUA SÃO PAULO	11,78	6,00	70,69	23,56			0,00
RUA FUNDAÇÃO SESP	12,99	6,00	77,92	25,97			0,00
RUA JOSÉ DE ASSIS	13,93	6,00	83,59	27,86			0,00
RUA CASTELO BRANCO	24,60	6,00	147,58	49,19			0,00
RUA SETE DE SETEMBRO	24,77	6,00	148,61	49,54			0,00
<b>TOTAL =</b>	<b>768,36</b>		<b>4.610,19</b>	<b>1.536,73</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 24 DE JUNHO DE 2025

ANDRÉ GAIPO  
ARQUITETO URBANISTA  
CAU A33602-5