

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE BLOQUETES COM MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS.													
LOCAL	PAVIMENTAÇÃO (TRECHOS RUAS SÃO PAULO, RUA DO AEROPORTO, RUA EDILTON LOPES, RUA NOVO HORIZONTE 01, RUA SÃO FRANCISCO, SETOR AEROPORTO), REFORMA (TRECHOS RUAS SÃO PAULO, RUA DO AEROPORTO, RUA 01, RUA 02, RUA 03, RUA 04, RUA 05, RUA EDILTON LOPES, RUA JOSÉ DE ASSIS, RUA NOVO HORIZONTE 01, RUA SÃO FRANCISCO, SETOR AEROPORTO), BURITI DO TOCANTINS - TO													
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS													
QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO														
TRECHO	COMPR DA PISTA (M)	LARGURA DA PISTA (M)	LARGURA DO SUB-LEITO (M)	ÁREA DO SUB-LEITO (M²)	D.M.T. JAZIDA / BOTA-FORA (KM)	A	B	C	D	E	F	G	H	
						ESCAV. E CARGA MAT. 1ª CAT. OU JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT (M³xKM)	COMPAC. ATERRO A 100%PN (M³)	SUB-LEITO	BASE E SUB-BASE				
									REGULAR. E COMPAC. 100%PN (M²)	ESCAV. CARGA MAT. DE JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT. (M³xKM)	ESPES. DA CAMADA (M)	ESTABIL. GRANUL. 100% PI (M³)	
PAVIMENTAÇÃO														
RUA SÃO PAULO	60,00	6,00	6,90	414,00	3,30	82,80	341,55	414,00	414,00	82,80	341,55	0,20	82,80	
RUA DO AEROPORTO	68,40	6,00	6,90	471,96	3,30	94,39	389,37	471,96	471,96	94,39	389,36	0,20	94,39	
RUA EDILTON LOPES	69,60	6,00	6,90	480,24	3,30	96,05	396,20	480,24	480,24	96,05	396,21	0,20	96,05	
RUA NOVO HORIZONTE 01	54,00	6,00	6,90	372,60	3,30	74,52	307,40	372,60	372,60	74,52	307,40	0,20	74,52	
RUA SÃO FRANCISCO	406,80	6,00	6,90	2.806,92	3,30	561,38	2.315,71	2.806,92	2.806,92	561,38	2.315,69	0,20	561,38	
REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO														
RUA DO COMÉRCIO	21,50	6,00	6,90	148,35	3,30	29,67	122,39	148,35	148,35	29,67	122,39	0,20	29,67	
RUA SÃO PAULO	11,78	6,00	6,90	81,30	3,30	16,26	67,07	81,30	81,30	16,26	67,07	0,20	16,26	
RUA FUNDAÇÃO SESP	12,99	6,00	6,90	89,60	3,30	17,92	73,92	89,60	89,60	17,92	73,92	0,20	17,92	
RUA JOSÉ DE ASSIS	13,93	6,00	6,90	96,13	3,30	19,23	79,31	96,13	96,13	19,23	79,32	0,20	19,23	
RUA CASTELO BRANCO	24,60	6,00	6,90	169,71	3,30	33,94	140,01	169,71	169,71	33,94	140,00	0,20	33,94	
RUA SETE DE SETEMBRO	24,77	6,00	6,90	170,90	3,30	34,18	140,99	170,90	170,90	34,18	140,99	0,20	34,18	
TOTAL	768,36			5.301,71		1.060,34	4.373,92	5.301,71	5.301,71	1.060,34	4.373,90		1.060,34	



BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 24 DE JUNHO DE 2025