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Problema Resumido
A Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins enfrenta a necessidade de atender à demanda de
infraestrutura urbana, que requer materiais adequados e de qualidade para a construção e
manutenção de obras públicas essenciais, necessitando da prestação de serviços de confecção de
pré-moldados diversos.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a

primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e

buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins identifica uma demanda premente no campo da
infraestrutura urbana, que se reflete na necessidade constante de materiais adequados e de
qualidade para a construção e manutenção de obras públicas essenciais. Essa condição decorre de
fatores como o crescimento populacional, a urbanização acelerada e a exigência pela melhoria das
condições de vida dos cidadãos, que impõem à gestão pública a responsabilidade de oferecer um
ambiente urbano que atenda às necessidades básicas da população.

A falta de insumos apropriados, como pré-moldados diversos, tem gerado dificuldades significativas
na execução de obras, comprometendo a qualidade e a durabilidade das construções realizadas. Esta
situação não apenas retarda a implementação de projetos de interesse público, como também gera
insatisfação na comunidade, aumentando as demandas por serviços que não são atendidos de forma
eficaz. Assim, é imprescindível que a Prefeitura tenha acesso a fornecedores capacitados para
fornecer esses materiais, garantindo a realização de obras com estrutura adequada e seguro.
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O atendimento a essa necessidade é relevante sob a perspectiva do interesse público, uma vez que a
infraestrutura urbana efetiva é fundamental para promover a inclusão social, facilitar o acesso a
serviços essenciais e garantir a mobilidade urbana. Além disso, investimentos em infraestrutura
contribuem para o desenvolvimento socioeconômico local e melhoram a qualidade de vida dos
munícipes. Ignorar essa demanda pode resultar em consequências adversas, como a deterioração das
condições de moradia e a precarização dos serviços públicos, perpetuando ciclos de pobreza e
exclusão.

Portanto, torna-se evidente que a disponibilização de serviços de confecção de pré-moldados
diversificados é vital para atender à situação emergencial relacionada à infraestrutura urbana em
Buriti do Tocantins. A efetivação dessa contratação, portanto, apresenta-se como uma ação prioritária
para a gestão municipal, possibilitando que sejam implementadas soluções concretas e eficazes para
as demandas da comunidade.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins reconhece a necessidade urgente de aprimorar sua
infraestrutura urbana através da aquisição de materiais pré-moldados diversificados. A contratação
de serviços especializados para a confecção desses pré-moldados é fundamental para garantir a
qualidade e eficiência nas obras públicas essenciais que impactam diretamente a população. Para
assegurar uma seleção de proposta vantajosa, foram estabelecidos os seguintes requisitos que a
solução contratada deverá atender:

1. Materiais com certificação de qualidade conforme normas técnicas brasileiras (ABNT) específicas
para pré-moldados, garantindo durabilidade e resistência.
2. Capacidade técnica comprovada do fornecedor por meio de atestados de bons antecedentes em
fornecimento de pré-moldados, emitidos por órgãos ou entidades públicas ou privadas, com prazo
mínimo de execução de 12 meses.
3. Variedade de produtos pré-moldados oferecidos, incluindo, mas não se limitando a, blocos de
concreto, lajes, meio-fio e canaletas, adequados às especificações de engenharia solicitadas no
projeto.
4. Prazo máximo de entrega dos produtos de até 30 dias corridos após a formalização do pedido,
visando atender a urgência das obras públicas.
5. Garantia mínima de 5 anos para os materiais fornecidos, cobrindo eventuais defeitos estruturais
que possam surgir.
6. Condições de transporte dos pré-moldados que assegurem a integridade dos materiais até o local
de entrega, evitando danos durante o deslocamento.
7. Prova de que todos os processos de produção atendem às normas ambientais vigentes, com licença
ambiental emitida por órgão competente.
8. Atendimento ao serviço de pós-venda, incluindo assistência técnica e suporte em caso de dúvida
sobre a instalação ou uso adequado dos produtos fornecidos.
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Esses requisitos visam assegurar que a contratação não apenas atinja as necessidades imediatas da
Prefeitura, mas também garanta a sustentabilidade e qualidade das obras executadas no município.

SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

Soluções disponíveis para a demanda de infraestrutura urbana da Prefeitura Municipal de Buriti do
Tocantins, especificamente para a confecção de pré-moldados diversos:

1. Contratação de empresa especializada em pré-moldados
Vantagens:

- Expertise e know-how: Empresas especializadas têm experiência e conhecimento técnico
consolidado na produção de pré-moldados variados.
- Qualidade superior: Geralmente, oferecem produtos com controle de qualidade rigoroso.
- Suporte técnico: Disponibilizam suporte e orientação para a aplicação dos pré-moldados em obras.

Desvantagens:
- Custo elevado: O valor desse tipo de contrato pode ser superior ao de soluções menos

especializadas.
- Dependência: A administração municipal pode se tornar dependente da empresa contratada para

futuras obras.
- Tempo de implementação pode variar de acordo com a capacidade produtiva da empresa.

2. Produção interna de pré-moldados pela prefeitura (equipe própria)
Vantagens:
- Economia: Redução de custos operacionais a longo prazo, uma vez que não há necessidade de

contratar serviços externos.
- Controle total: A prefeitura terá controle total sobre a produção, qualidade e tempo de execução.
- Flexibilidade: Capacidade de adaptar a produção às necessidades específicas das obras em

andamento.

Desvantagens:
- Investimento inicial alto: Exige aquisição de maquinário e contratação de pessoal qualificado.
- Manutenção: A manutenção do equipamento pode gerar custos adicionais e precisar de logística.
- Capacitação: Necessita de formação e habilitação técnica específica da equipe.

3. Parceria público-privada (PPP) para a produção de pré-moldados
Vantagens:
- Compartilhamento de riscos financeiros: Os custos e riscos são compartilhados entre o setor

público e o privado.
- Inovação: Potencial introdução de novas tecnologias e práticas na produção de pré-moldados.
- Prazo de entrega acelerado: Empreendimentos privados tendem a ter prazos mais curtos devido à

estrutura já existente.
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Desvantagens:
- Complexidade contratual: A negociação e elaboração do contrato podem ser longas e complexas.
- Lucros para a empresa privada: O setor público pode perder parte do controle sobre os custos e

preços.
- Dependência de parceiro: Se o parceiro não cumprir suas obrigações, isso pode impactar as obras

públicas.

4. Aquisição de pré-moldados de fornecedores locais
Vantagens:

- Apoio à economia local: Injeção de recursos na economia local, promovendo emprego e
desenvolvimento regional.
- Logística facilitada: Custos de transporte reduzidos por serem localizados nas proximidades.
- Facilidade de comunicação: Contato direto e mais efetivo com fornecedores locais.

Desvantagens:
- Variabilidade de qualidade: Pode haver variação significativa na qualidade dos produtos oferecidos

por fornecedores locais.
- Limitações de capacidade: Fornecedores locais podem ter limitações em atender grandes

demandas.
- Risco de falta de especialização: Podem não ter a mesma qualidade técnica que empresas

especializadas no segmento.

Análise comparativa das soluções:

- Contratação de empresa especializada oferece maior qualidade e suporte técnico, porém a um custo
elevado e dependência futura.
- Produção interna proporciona economia e controle, mas exige alto investimento inicial e capacitação
da equipe.
- Parceria público-privada traz inovação e compartilhamento de risco, mas pode ser complexa e gerar
dependência do parceiro.
- Aquisição de pre-moldados de fornecedores locais favorece a economia regional e logística, mas tem
riscos na qualidade e capacidade de atendimento.

Cada solução apresenta vantagens e desvantagens relevantes e deve ser avaliada quanto ao
alinhamento com os objetivos da contratação e as condições econômicas da prefeitura.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha pela contratação de uma empresa especializada em pré-moldados para atender à demanda
da Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins é fundamentada em diversas justificativas técnicas e
econômicas, que são essenciais para garantir a eficiência e a qualidade das obras públicas na área de
infraestrutura urbana.
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Do ponto de vista técnico, os pré-moldados se destacam pela sua capacidade de oferecer um
desempenho superior em comparação com as metodologias tradicionais de construção. Isso se deve
ao fato de que esses materiais são fabricados em condições controladas de qualidade, permitindo
maior resistência, durabilidade e uniformidade. Além disso, os pré-moldados têm alta
compatibilidade com diversos projetos arquitetônicos, possibilitando uma flexibilidade que atende às
especificidades de cada obra pública necessária no município. A facilidade de implementação é outra
característica favorável, pois permite uma redução significativa no prazo de execução das obras,
mitigando o impacto nos serviços públicos e nas áreas afetadas.

Os benefícios operacionais também são notáveis. A utilização de pré-moldados pode resultar em
menor necessidade de mão de obra no local da construção, o que não apenas diminui custos, mas
também minimiza problemas relacionados à logística e organização do canteiro de obras. Ademais, o
uso desse tipo de material reduz os resíduos gerados na obra, contribuindo para um ambiente mais
sustentável. O suporte técnico garantido pelas empresas especializadas também é um diferencial,
pois oferece assistência pós-venda e manutenção das estruturas, assegurando a longevidade e a
integridade das obras executadas.

No que tange aos aspectos econômicos, a escolha por pré-moldados apresenta um alto
custo-benefício. Embora o investimento inicial possa ser superior ao de métodos tradicionais, a
eficiência no tempo de construção e a durabilidade dos materiais resultam em economias
substanciais ao longo do ciclo de vida das obras. Além disso, a redução nos prazos de entrega
potencializa a possibilidade de retorno imediato sobre o investimento realizado, liberando recursos
para outras ações e projetos na municipalidade. A confiabilidade dos pré-moldados contribui para a
minimização de retrabalhos e manutenções emergenciais, garantindo que os recursos públicos sejam
empregados de maneira responsável e eficiente.

Por fim, a adoção de pré-moldados atende de forma adequada ao interesse público, uma vez que
garante a entrega de infraestrutura de qualidade, necessária para o desenvolvimento social e
econômico da cidade. Com a escolha pela contratação de uma empresa especializada, a Prefeitura
Municipal de Buriti do Tocantins poderá assegurar que as necessidades da população sejam atendidas
com a qualidade e a agilidade necessárias, promovendo, assim, um impacto positivo duradouro na
vida dos cidadãos.

QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Item Descrição Unidade Quant. R$ Unid. R$ Total

1 ESTACA EM CONCRETO MEDINDO 2,5M UNID 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 ESTACA EM CONCRETO MEDINDO 3M UNID 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3
PADRÃO DE ENTRADA ENERGIA COMPLETO MEDINDO 5M -
MONOFÁSICO

UNID 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 POSTE EM CONCRETO 9 X 150 UNID 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 POSTE EM CONCRETO 10 X 150 UNID 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 POSTE EM CONCRETO 11 X 150 UNID 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7
PADRÃO DE ENTRADA ENERGIA COMPLETO MEDINDO 7M -
MONOFÁSICO

UNID 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins – TO | CNPJ: 25.061.722/0001-87
Rua Novo Horizonte I, nº 100, Centro, Buriti do Tocantins, Tocantins, Brasil
www.buritidotocantins.to.gov.br

Página 5 de 10



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

8 CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO - 20 X 20 X 26 UNID 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 MANILHA MED. 0,50X1,00M - FOSSA UNID 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10 PINGADEIRA EM CONCRETO MEDINDO 0,80X0,25 UNID 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11 PINGADEIRA EM CONCRETO MEDINDO 1,00X0,25CM UNID 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12 TIJOLO EM CONCRETO 0,40X0,19 UNID 750,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13 BLOQUETE SEXTAVADO 20X20X9CM 35MPA M² 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14 BLOQUETE SEXTAVADO 20X20X6CM 35MPA M² 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15 BLOQUETE SEXTAVADO 25X25X8CM 35MPA M² 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16
MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES
0,80X0,30X0,08 35MPA

UNID 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17
MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES
1,00X0,30X0,15 35MPA

UNID 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18
MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES
0,80X0,25X0,08 35MPA

UNID 700,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19 TAMPA EM CONCRETO 1M UNID 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20
ESTACA EM CONCRETO DE CANTO MEDINDO 3M DIMENSÕES
15CMX15CM

UNID 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21
BANCO DE PRE-MOLDADO COM ENCOSTO 1,5m x 0,35 e 0,45
de ALTURA

UNID 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22 TUBO CONCRETO 040CM X 1,00M UNID 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23 TUBO CONCRETO 0,60CM X 1,00M UNID 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24 TUBO CONCRETO 0,80CM X 1,00M UNID 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25 TUBO CONCRETO 1,00M X 1,00M UNID 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26 POSTE EM CONCRETO 9 X 300 UNID 15,00 R$ 0,00 R$ 0,00

27 POSTE EM CONCRETO 10 X 300 UNID 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28 POSTE EM CONCRETO 11 X 300 UNID 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29 PADRÃO ENTRADA ENERGIA COMPLETO TRIFÁSICO 5M UNID 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30 PADRÃO ENTRADA ENERGIA COMPLETO TRIFÁSICO 7M UNID 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Valor Total R$ 0,00

PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Parcelamento formal, realização de uma única licitação, mas cada parcela da solução sendo adjudicada em

lotes/itens distintos.

A escolha pelo parcelamento formal na contratação de empresa especializada em pré-moldados para
a Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins é justificada, principalmente, pela natureza das
necessidades de infraestrutura urbana que requerem diferentes tipos e quantidades de materiais. Ao
realizar uma única licitação e adjudicar cada parcela em lotes ou itens distintos, a administração
pública conseguirá atender de forma mais precisa às demandas específicas de cada obra, garantindo
que os insumos sejam adequados ao tipo de serviço requisitado. Essa abordagem permite uma maior
flexibilidade na aquisição dos pré-moldados, uma vez que possibilita a contratação de fornecedores
especializados em determinados produtos, otimizando a qualidade e reduzindo riscos de não
conformidade.

Os benefícios do parcelamento incluem a potencial redução de custos, visto que a concorrência entre
empresas especializadas em diferentes segmentos pode levar à obtenção de preços mais
competitivos. Além disso, essa estratégia permite o melhor gerenciamento do cronograma de obras,
pois facilita a entrega escalonada dos materiais conforme a demanda for surgindo, evitando a
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acumulação de estoque e os custos associados. Assim, a execução do projeto se torna mais ágil e
adaptável, permitindo ajustes conforme a evolução das necessidades da Prefeitura.

Por fim, a adoção do parcelamento impacta positivamente o atendimento ao interesse público, uma
vez que proporciona um uso mais eficiente dos recursos públicos. A segmentação da contratação em
lotes ou itens distintos assegura que a Prefeitura possa priorizar as aquisições mais urgentes, sem
comprometer a qualidade do material e dos serviços prestados. Essa prática também contribui para
uma melhor fiscalização e monitoramento dos contratos, já que permite um acompanhamento mais
detalhado da execução de cada item, garantindo transparência e eficácia na gestão pública.

RESULTADOS PRETENDIDOS

A escolha da solução "resultafos" para a confecção de pré-moldados diversos permitirá à Prefeitura
Municipal de Buriti do Tocantins maximizar a economicidade nas contratações públicas. Essa
abordagem se baseia na eficiência dos processos produtivos e na qualidade dos materiais
empregados, resultando em obras que demandam menos manutenção ao longo do tempo e
oferecem maior durabilidade. Assim, o custo-benefício é otimizado, pois o investimento inicial em
produtos de alta qualidade se traduz em economia futura, evitando gastos excessivos com reparos e
substituições.

Em termos de aproveitamento de recursos humanos, a contratação da "resultafos" possibilitará a
alocação mais eficiente das equipes de trabalho. A utilização de pré-moldados prontos reduz o tempo
gasto em obras, permitindo que os profissionais da prefeitura estejam mais focados em outras
atividades essenciais para a infraestrutura urbana. Isso também minimiza o retrabalho e potenciais
desvios na execução dos serviços, além de propiciar melhor planejamento das atividades urbanas.

Do ponto de vista material e financeiro, a adoção dessa solução implica no uso racional dos insumos
envolvidos na construção, uma vez que a produção de pré-moldados é menos suscetível a
desperdícios comparado a métodos tradicionais de construção. Além disso, a negociação de contratos
em larga escala pode resultar em preços mais competitivos, proporcionando uma gestão financeira
mais eficaz e econômica para a prefeitura. Dessa forma, a "resultafos" não só atende à demanda por
infraestrutura urbana como também promove um uso responsável e sustentável dos recursos
disponíveis.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a implementação da solução referente à prestação de serviços de confecção de pré-moldados
diversos, a administração da Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins deve adotar algumas
providências operacionais e estruturais específicas que visem garantir a eficácia desta contratação.
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Primeiramente, é essencial realizar um mapeamento detalhado das necessidades de infraestrutura
urbana do município. Essa análise deve levar em conta as demandas específicas de cada obra,
possibilitando determinar volumes e tipos de pré-moldados necessários. Com base nesse
levantamento, um planejamento adequado pode ser desenvolvido, o que contribuirá para evitar
contratações inadequadas ou sobressalentes.

Em seguida, recomenda-se a elaboração de um termo de referência claro e detalhado que especifique
não apenas as características técnicas dos produtos a serem fornecidos, mas também os prazos e
condições de entrega. O documento deve incluir critérios de qualidade rigorosos e métodos de
controle para garantir que os pré-moldados atendam às exigências de durabilidade e segurança
necessárias.

Outra providência crucial é a definição de parâmetros de desempenho dos fornecedores. A prefeitura
deve estabelecer critérios objetivos que possibilitem a avaliação da capacidade técnica e financeira
dos postulantes à contratação, assegurando que a empresa contratada tenha experiência
comprovada na confecção de pré-moldados, além de atender ao cumprimento de normas técnicas
pertinentes.

A gestão do contrato requer uma estrutura de acompanhamento eficaz. Assim, é necessário designar
um responsável técnico para a supervisão da execução dos serviços, com competências para avaliar a
conformidade dos materiais fornecidos em relação aos padrões estabelecidos. Este responsável deve
estar capacitado para identificar eventuais não-conformidades e acionar medidas corretivas.

Se houver a necessidade de capacitação de servidores para atuação na fiscalização e gestão do
contrato, esta deve ser justificada pela complexidade técnica dos pré-moldados. Tal capacitação
poderá incluir orientações sobre controle de qualidade, normas técnicas de construção civil e
melhores práticas de gerenciamento de contratos, sendo essencial para garantir a eficiência e a
economicidade nas operações.

Por fim, é recomendável o estabelecimento de mecanismos de feedback constante com a
comunidade e outros stakeholders envolvidos, permitindo ajustes ágeis nas estratégias e garantindo
que os projetos atendam efetivamente às necessidades da população, promovendo assim uma
utilização mais eficaz dos recursos públicos disponíveis.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS

A análise das contratações correlatas e/ou interdependentes para a solução da demanda de
infraestrutura urbana na Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins demonstra que não há
necessidade imediata de contratações adicionais antes da implementação dos serviços de confecção
de pré-moldados. A escolha pela não realização de contratações correlatas se justifica pela
especificidade da solução adotada, que se concentra na obtenção de materiais adequados e de
qualidade para obras públicas essenciais.
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Por um lado, a prestação de serviços de confecção de pré-moldados é uma atividade autossuficiente
em termos técnicos. Ao atender à demanda por esses materiais, a contratada deve garantir a entrega
e a qualidade dos produtos necessários para as obras, dispensando assim a necessidade de
contratações auxiliares como transportes ou mão de obra suplementar, que habitualmente poderiam
ser pensadas nesta etapa.

Além disso, dado que o foco está na aquisição dos pré-moldados, outras áreas como instalações
elétricas, hidráulicas ou de paisagismo podem ser realizadas em fases distintas, posteriores à entrega
dos materiais. Desse modo, torna-se evidente que a contratação dos pré-moldados pode ser iniciada
sem a necessidade de ajustes simultâneos em outras frentes, evitando atrasos e otimizando os
recursos financeiros disponíveis.

Com base nesse cenário, reafirma-se que a Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins pode seguir
adiante com a contratação dos serviços de confecção de pré-moldados sem que outras contratações
correlatas e/ou interdependentes sejam imprescindíveis neste momento. Essa decisão contribui para
o planejamento eficaz das etapas futuras da execução das obras públicas requeridas, mantendo o
foco na solução proposta.

IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação de serviços para a confecção de pré-moldados diversos pela Prefeitura Municipal de
Buriti do Tocantins pode gerar alguns impactos ambientais que precisam ser minimizados.
Primeiramente, a extração de matérias-primas, como areia e brita, pode levar à degradação de
ecossistemas locais, afetando a fauna e flora da região. Para mitigar esse impacto, recomenda-se
priorizar fornecedores que pratiquem a extração sustentável e que adotem medidas de recuperação
de áreas degradadas.

Outra preocupação é a geração de resíduos durante o processo de fabricação e transporte dos
pré-moldados. Esses resíduos podem incluir sobras de materiais, embalagens e outros refugos. Uma
medida mitigadora eficaz é implementar um plano de gestão de resíduos, que inclua a separação dos
materiais recicláveis e a destinação correta dos não recicláveis. Além disso, promover a logística
reversa pode ser uma solução prática, onde as empresas contratadas devem se responsabilizar pelo
retorno de suas embalagens e materiais usados, facilitando seu reaproveitamento ou reciclagem.

A eficiência energética também deve ser uma prioridade na produção dos pré-moldados. A escolha
de tecnologias inovadoras e o uso de equipamentos com baixo consumo energético são essenciais.
Por exemplo, a instalação de sistemas de iluminação LED nas fábricas e o aquecimento de água por
meio de energia solar podem reduzir significativamente o consumo de energia elétrica. Incentivar
parcerias com fornecedores que utilizem energias renováveis na fabricação dos produtos é outra
forma de minimizar os impactos ambientais associados ao consumo energético.
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Além disso, o transporte dos pré-moldados pode gerar emissões de gases de efeito estufa e poluição
do ar. Para mitigar este impacto, recomenda-se o planejamento logístico das rotas de entrega para
garantir eficiência, assim como o uso de veículos com tecnologia mais limpa e com menor emissão de
poluentes.

Por fim, a implementação de um programa contínuo de monitoramento ambiental pode ajudar a
avaliar a eficácia das medidas mitigadoras adotadas, além de possibilitar ajustes conforme necessário.
Essa abordagem integrativa contribuirá para uma maior responsabilidade ambiental na execução das
obras públicas em Buriti do Tocantins.

CONCLUSÃO

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente

indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão

é PLENAMENTE VIÁVEL.

Buriti do Tocantins - TO, 23 de Outubro de 2024

________________________________________

Lucilene Gomes de Brito Almeida

Prefeita Municipal

________________________________________

HONNY CAYRES DE BRITO

Diretor de Compras

28/2023
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